

Národný projekt
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva

Kalkulačka A: prepočet rozpočtu projektu

Celková rozloha kultúrnej pamiatky v m²:

Rozpočet projektu na 12 mesiacov

Pracovná pozícia	Počet zamestnancov	CCP mesačne rok 2022	SUMA 05/2022-12/2022	CCP mesačne rok 2023	SUMA 01/2023-04/2023	SUMA 12 mesiacov
Koordinátor ¹		1 449,00 €	0,00 €	1 536,00 €	0,00 €	0,00 €
Majster		2 205,00 €	0,00 €	2 361,00 €	0,00 €	0,00 €
Pomocní a samostatní zamestnanci spolu ²						
Výpočet 40%	0					
Výpočet 60%	0					
z toho						
pomocný zamestnanec (40%)	0	873,39 €	0,00 €	941,52 €	0,00 €	0,00 €
samostatný zamestnanec (60%)	0	1 148,00 €	0,00 €	1 203,00 €	0,00 €	0,00 €
SPOLU			0,00 €		0,00 €	0,00 €
Paušál 40%			0,00 €		0,00 €	0,00 €
Celkový počet zamestnancov	0		0,00 €		0,00 €	0,00 €

Vysvetlivky

1. Vypĺňajú sa bunky označené žltou farbou - sumu kalkulačka automaticky prepočíta.

2. počet samostatných a pomocných zamestnancov závisí od rozlohy kultúrnej pamiatky:

rozloha do 0,5ha: počet pracovníkov maximálne 18, a to 15 zamestnancov (6 pomocných - 40%, 9 samostatných - 60%), 1 koordinátor + 2 majstri

rozloha nad 0,5ha: počet všetkých pracovníkov maximálne 35, a to 30 zamestnancov (12 pomocných - 40%, 18 samostatných - 60%), 2 koordinátori + 3 majstri

¹ Uvedte počet koordinátorov a majstrov, ktorí budú vykonávať asistenciu samostatným a pomocným zamestnancom.

² Uvedte celkový počet samostatných a pomocných zamestnancov.